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IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE EDILIZIA

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per I’Amministrazione, |a Finanza e la Contabilita, emanato con
D.R. n. 245 del 03.02.2015, ed in particolare |'art. 57;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n.579 del 17.06.2016, con il quale & stata assegnata alla
Ripartizione Edilizia-la competenza circa la gestione delle procedure per I'affidamento di lavori di cui
all’art. 36, comma 2, lettere a), b) del D.Lgs. 50/2016, nonché la competenza circa la gestione delle
procedure per I'affidamento di lavori di cui all’art. 36, comma 2, lettera c), entro il limite di importo a
base di gara di 300.000,00 euro;

VISTO il Decreto del Rettore n. DR/2016/3743 del 14/11/2016 con il quale sono stati definiti i poteri e gli
importi dei limiti di spesa affidati alla Ripartizione Edilizia alla luce delle nuove disposizioni di D.lgs.
n.50/2016;

VISTO il Decreto Dirigenziale n.353 del 15.09.2015, con il quale il Dirigente della Ripartizione Edilizia ha
nominato I'Arch. Domenico GALLUZZO - categoria D, p.e. D3 area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, Capo dell’Ufficio Tecnico Servizi di Ingegneria Civile e Architettura, Responsabile del
Procedimento per l'intervento: “MEZ08.1508L — Adeguamento funzionale dell’appartamento dell’ex
custode per la creazione dell'Info Point Musei e manutenzione ordinaria dell’atrio di ingresso”;

VISTA la relazione istruttoria dell’Arch. Domenico GALLUZZO Responsabile del Procedimento, Capo
dell’Ufficio Tecnico Servizi di Ingegneria Civile e Architettura, della Ripartizione Edilizia, predisposta ai
sensi del Regolamento di Ateneo per I'’Amministrazione, la Finanza e la Contabilita, relativa
all'intervento “MEZ08.1508L — Adeguamento funzionale dell’appartamento dell'ex custode per la
creazione dell'Info Point Musei e manutenzione ordinaria dell’atrio di ingresso”, con la quale vengono
trasmessi i seguenti atti di gara:

Tavola Titolo
EG.01/RG RELAZIONE GENERALE
EG.02/RF RILIEVO FOTOGRAFICO
EG.03/CSA CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
EG.04/CM COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EG.05/EP ELENCO PREZZI
EG.06/AP ANALISI PREZZI
EG.07/LC LISTA CATEGORIE
PS.01/PSC PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO
PS.02/DUVRI DUVRI
PS.03/CM COMPUTO METRICO SICUREZZA
PS.04/CR CRONOPROGRAMMA
RI.O1 RILIEVO
AR.01 ABACO INFISSI

SCHEMA LETTERA D'IVITO E MOD. A,B,B1,B2,C,D,Ee F
viene definito, come di seguito riportato, il quadro economico dell’intervento:

Quadro Economico di PROGETTO
A) Lavori a BASE D’ASTA:

a.l Lavori a misura v € 112.716,46
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a.2 Lavori 10% ex art.106 del D.Lgs 50/2016 € 0,00
a.3 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 71.791,73
a.4 Oneri di smaltimento (non soggetti a ribasso) € 0,00
Sommano € 184.508,19
Totale (A) € 184.508,19
B) Somme a disposizione:
b.1 Imprevisti ed accantonamenti € 9.300,00
b.2 Spese tecniche IVA inclusa € 3.700,00
b.3 Contributo ANAC € 0,00
b.4 |.V.A. sui lavori € 40.591,80
b.5 Accantonamento di cui all’art. 133,
commi 3 e 4 del CdC € 1.900,00
Sommano € 55.491,80
Totale (B)_€ 55.491,80
Totale quadro economico (A+B) € 240.000,00

VISTO il verbale di validazione sottoscritto tra il RUP ed i | progettista incaricato;

RITENUTO di dover :

a)

b)

c)

d)

f)

indire una gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del d.lgs.
50/2016;

di adottare il seguente criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 4, lettera a) del d.lgs. 50/2016, con individuazione della soglia di anomalia effettuata ai
sensi dell’art. 97 comma 2) ed esclusione automatica dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 97
comma 8), se presenti almeno 10 offerte;

approvare i seguenti atti di gara: Relazione Generale, Rilievo Fotografico, Capitolato Speciale di
Appalto, Computo Metrico Estimativo, Elenco Prezzi Unitari, Analisi Nuovi Prezzi, Lista Categorie,
Piano di Sicurezza e Coordinamento, DUVRI, Computo Metrico Sicurezza, Cronoprogramma, Rilievo,
Abaco degli infissi, e Schema di Lettera d’Invito compreso Mod. A,B,B1,B2,C,D,Ee F;

stabilire I'oggetto del contratto: il contratto ha per oggetto la sola esecuzione di opere;

definire le modalita di stipula del contratto: il contratto sara stipulato a misura;

di invitare — mediante sorteggio — almeno 20 tra le ditte che si renderanno disponibili, se risultera
tale il numero dei candidati, ed in possesso dei requisiti previsti, tra quelle che risponderanno alla
pubblicazione della manifestazione d’interesse ai sensi dell’art. 216, comma 9, del d.lgs. 50/2016.

CONSIDERATO che il Dirigente della Ripartizione Edilizia condivide, sul piano tecnico, le risultanze del
verbale di validazione di cui agli atti di gara allegati;

VISTO il d.Igs. 50/2006;

PRESO ATTO che per un mero errore informatico la bozza di determina a contrarre non si & caricata sul
sistema |IA entro il 31/1272016;,

1.

DECRETA
di approvare i seguenti atti di progettuali e di gara:

Tavola Titolo
EG.01/RG RELAZIONE GENERALE
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e

EG.02/RF RILIEVO FOTOGRAFICO

EG.03/CSA CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

EG.04/CM COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EG.05/EP ELENCO PREZZI

EG.06/AP ANALISI PREZZI

EG.07/LC LISTA CATEGORIE

PS.01/PSC PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO

PS.02/DUVRI DUVRI

PS.03/CM COMPUTO METRICO SICUREZZA
. PS.04/CR CRONOPROGRAMMA

RI.O1 RILIEVO

AR.01 ABACO INFISSI

SCHEMA LETTERA D’IVITO E MOD. A,B,B1,B2,C.D,EeF

2. distabilire che il contratto sara stipulato a misura;

3, di indire una procedura di cottimo fiduciario per “Adeguamento funzionale dell’appartamento
dell’ex custode per la creazione dell'info Point Musei e manutenzione ordinaria dell’atrio di
ingresso”, avente CIP: MEZ08.1508L, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo mediante
offerta prezzi unitari, ai sensi degli artt. 95 e 97 del d.Igs. 50/2016, con un importo presunto a base
d’asta di € 184.508,19 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 71.791,73
come dal seguente quadro economico dell'intervento:

Quadro Economico di PROGETTO

A) Lavori a BASE D’ASTA:

a.1l Lavori a misura € 112.716,46

a.2 Lavori 10% ex art.106 del D.Lgs 50/2016 € 0,00

a.3 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 71.791,73
’ a.4 Oneri di smaltimento (non soggetti a ribasso) € 0,00

Sommano € 184.508,19

Totale (A) € 184.508.19
B) Somme a disposizione:

b.1 Imprevisti ed accantonamenti € 9.300,00

b.2 Spese tecniche IVA inclusa € 3.700,00

b.3 Contributo ANAC € 0,00

——— b.4 I.V.A. sui lavori € 40.591,80

] b.5 Accantonamento di cui all’art. 133,

ol commi 3 e 4 del CdC € _1.900,00

m Sommano € 55.491,80
O Totale (B)_€ 55.491,80
Totale quadro economico (A+B) € 240.000,00

4. di stabilire che gli atti di gara sono integrati con i seguenti :
- Protocollo di Legalita (consultabile sul sito web di Ateneo www.unina.it);
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (consultabile sul sito web di Ateneo
www.unina.it); 4
s - Codice di comportamento di Ateneo (consultabile sul sito web di Ateneo www.unina.it);

Dl
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- Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera del C.d.A n.47 del
29.01.2015 (consultabile sul sito web di Ateneo www.unina.it).

5. distabilire che la sanzione pecuniaria di cui all’art. 83 comma 9 bis del d.lgs. 50/2016, & stabilita in
misura pari all’'uno per mille dell'importo complessivo dell’appalto;

6. di prendere atto che il RUP, ai sensi dell’art. 106 -comma 1, lettera a)- del D.Lgs 50/2016, nella
lettera di invito ha previsto I'affidamento di lavori supplementari/complementari nel limite del 10%
dell'importo contrattuale che potranno trovare copertura successivamente nel quadro economico
post gara nel limite della somma stanziata;

7. di demandare al Responsabile del Procedimento gli atti consequenziali al presente provvedimento
ed in particolare la pubblicazione degli atti previsti dal Piano Anticorruzione adottato dall’Ateneo;

8. di notificare al Responsabile del Procedimento il presente atto, anche ai fini degli adempimenti
previsti dal piano anticorruzione.

IL DIRIGENTE
della Ripartizione Edilizia

ing. Ferdinando Fisciano
firmato digitalmente

Unita organizzativa responsabile dell’istruttoria tecnica:
Ufficio di Supporto alla Programmazione

della Manutenzione Ordinaria

Il Capo dell’Ufficio: geom. Giovanni Rescigno

Tel 081/2537678 - Fax 081/2537679

e-mail g.rescigno@unina.it

Si segnala che I'importo trova copertura finanziaria nel PREDIT del bilancio finanziario 2016 — codice
progetto MEZ08.1508L — conto CA. 01.10.01.01.03 (interventi ed opere su beni di terzi) .
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Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio — Esercizio Finanziario ........

BUDGET ECONOMICO

Tipo scrittura-
n. Vincolo Importo

Codice Conto Descrizione Conto Progetto

. Note:

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio — Esercizio Finanziario..20.17
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI
Fonte di Finanziamento Spese d'Investimento
Contributi | Mutui Risorse Tipo scrittura
Pluriennali ’ Proprie Codice Descrizione
Progetto
Importo | Importo | Importo N. Importo | Conto Conto
scrittura
40.000,00| 115520 [240.000,00 * * % MEZ08.1508L
6 Note: |

Per la copertura economico-finanziaria:
E—— Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo ! : CIZ; lToElR-leON.TOIl 'EO 1O.POEBRE N
m Il Dirigente della Ripartizione: Dott.ssa Colomba Tufano ERNE L TERZL
m Unita organizzativa responsabile: UFFICIO..[.J..Q.A.....;L...
m Il Capo dell’Ufficio: Marialetizia Albano
m Uaddetto: Simona Scolarici
ey







